Pedido de esclarecimento VII datado de 31/08/2020	Item	QUESTINAMENTO DA EY	RESPOSTA DA REDE SARAH
IX	2	2) Para que seja possível realizar um dimensionamento mais efetivo de esforço, solicitamos que seja informada as volumetrias mensais dos documentos relacionados a seguir: a. Ativo Fixo b. Notas Fiscais de Mercadorias – Entradas c. Notas Fiscais de Mercadorias – Saídas d. Notas Fiscais de Serviços – Entradas e. Notas Fiscais de Serviços – Saídas f. Plano de contas (Quantidade de Contas) g. Lançamentos Contábeis h. Saldos Contábeis.	Quantidade total de imobilizados na rede hoje: 68.728 Média aproximada de entradas mensais dos últimos 24meses: 257/mês
IX	6	Técnicas Basis/SOLMAN/Integração 6) Sobre Gerenciamento do Nível de Serviços – Qual e quais tipos de serviços devem ser monitorados?	O monitoramento deve ser baseado no item 8.4 do termo de referência.
IX	7	7) Sobre Gerenciamento de Acesso – Os acessos tais como Perfis e controle de acesso serão gerenciados por meio o GRC Access Control?	Sim.
IX	8	8) Sobre Modelo de gestão de ciclo de vida da solução (Custom Code Management (CCM)) – Qual escopo de controle? Quais código gerados no projeto? Os códigos que serão escopo desta função serão restritos aos gerados em tempo de projeto?	Deve ser utilizado as recomendações e melhores práticas da SAP.
IX	9	9) Sobre Plano geral de testes – Qual será o critério de avaliação para o uso do Component Based Test Automation (CBTA) no projeto?	Os testes serem repetitivos e de regressão para redução do tempo necessário para validação dos processos dentro das soluções adquiridas.
IX	10	10) Conforme mencionado no item 6.13.9 do Termo de Referência, deverá ser avaliado no plano geral a adoção de ferramentas de automação de testes, a exemplo do Component Based Test Automation, disponível no SAP Solution Manager. O uso de Scripts de testes automatizados será avaliado durante o projeto juntamente com o item citado?	Para automação de testes deverá ser utilizado o Component Based Test Automation disponível no SAP Solution Manager e o uso de scripts de testes serão utilizado baseado nos critérios informados no questionamento anterior.
Pedido de esclarecimento VII datado de 31/08/2020		**QUESTINAMENTO DA EY**	**RESPOSTA DA REDE SARAH**
X	2	2) Existe a possibilidade de paralelizar a implantação do Ariba – SLP com o Ariba Sourcing visto que pertencem ao mesmo Suite?	Não, dado que o go live do Ariba SLP requer integração com o S4/Hana, não sendo uma alternativa a integração com o core ECC (atual).
X	3	3) Existe a possibilidade de antecipar a implantação do Ariba Network, logo após o período de Run das demais funcionalidades implementadas? Eliminando o gap no cronograma Ariba proposto. Caso não haja, existe alguma justificativa técnica para o período de implantação do Ariba Network e SLP?	Não, dado que o go live do Ariba Network requer integração com S4/Hana, não sendo uma alternativa a integração o com core ECC (atual).