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1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia (TR) trata da contratacdo de empresa especializada para elaboracgdo
de projeto executivo e execugdo de usina fotovoltaica com poténcia de 145 KWp, que operard com
topologia Grid Zero, localizada no Edificio Sede da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitacdo, situado a
SMHS 501 CONJ. A, BRASILIA - DF.

1.1.1. O objeto deste TR abrange o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, insumos e
mdo de obra necessdrios, além da execugdo, comissionamento e homologacdo junto a
concessiondria, entrega do projeto "as built" e demais servigos correlatos necessarios a implantacédo
completa da usina fotovoltaica.

1.2. Atabela a seguir Tabela apresenta os dados principais de projeto:

Poténcia Nominal Corrente Continua (Kwp) 145
Poténcia Nominal Corrente Alternada (Kwh/més) 12.911
Quantidade de Modulos Fotovoltaicos 249
Poténcia Nominal CC (Wp)/m? 2129

Local Previsto de Instalacao Cobertura Ed. Sede

Tabela 1 — Poténcia nominal e quantidade de mdédulos

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitacdo possui nove unidades hospitalares instaladas em oito
estados da federacgdo (AP, BA, CE, DF, MA, MG, PA e RJ).

2.2. Buscando aperfeicoar a utilizacdo de recursos e reduzir o impacto ambiental das suas operagdes,
estd adotando medidas para aumento da eficiéncia energética, sendo uma das estratégias a
geracdo de energia solar fotovoltaica.

2.3. O Edificio Sede ird acomodar o novo Centro de Memdria - Sarah Cultural que demandara controle
preciso de temperatura e umidade, necessitando de sistema de condicionamento de ar para
realizar tal controle. A energia elétrica adicional do museu proporcionada pela implanta¢do desse
novo sistema serd suprida totalmente pela geracdo de energia fotovoltaica, objeto deste
documento.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA DA CONTRATADA

3.1. A PROPONENTE devera ser especializada em execu¢do de usinas de geracao fotovoltaica, com
tempo minimo de 05 (cinco) anos de atuag¢do no mercado.

3.2. Durante a fase de apresentac¢do das propostas, a documentacdo relativa a qualificacdo técnica
devera ser composta de:
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3.2.1. Certiddo comprobatdria de inscricdo e regularidade da PROPONENTE, e dos seus
responsaveis técnicos, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, da regido a que
estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto deste Termo de
Referéncia.

3.2.2. Relagdo dos servigos executados pela PROPONENTE compativeis com o objeto do edital.

3.2.3. Minimo de 03 (trés) atestados de capacidade técnica e de boa execucdo e/ou certiddes,
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado contratantes dos servigos,
acompanhadas das respectivas ARTs, comprovando aptiddao para desempenho de atividades
compativeis com o objeto deste Termo de Referéncia, em complexidade, caracteristicas e prazos.

3.2.3.1. Os atestados devem ser referentes a usinas de pelo menos 70 kWp cada;

3.2.3.2. Pelo menos um dos atestados deve envolver servigcos de intervencdao em sistemas de
média tensdo, com atividades similares aquelas solicitadas nesta contratacao;

3.2.3.3. A PROPONENTE disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados fornecidos, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do
contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foram
prestados os servigos.

3.2.4. Identificacdo, formacdo e experiéncia da equipe técnica a ser alocada no projeto.

3.24.1. A comprovacao de vinculo profissional entre a Empresa PROPONENTE e seu
responsavel técnico sera feita com a apresentacdo de copia da carteira de trabalho (CTPS)
em que conste a PROPONENTE como contratante, do contrato social em que conste o
profissional como sécio, do contrato de prestacdo de servigos firmado entre a Empresa e o
profissional, ou ainda, de declaracdo de contratagdo futura desse profissional, desde que
acompanhada de declara¢do de anuéncia deste.

4. DA ESPECIFICAGAO E DIRETRIZES DO SERVIGO

4.1. A CONTRATADA devera basear-se para apresentacao de proposta, execugao e implantacdo da
usina fotovoltaica, no projeto basico existente (anexo V).

4.1.1. A CONTRATADA deverd apresentar cronograma detalhado e estratégia de obra prevendo
todas as etapas de execugdo, inclusive elaboragdo de projeto executivo, mobilizacdo e
desmobilizacdo de materiais, maquinas, equipamentos e profissionais no local da obra e no seu
entorno.

Figura 1 — Vista aérea do Edificio Sede e local de instalag¢do dos painéis
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4.1.2. Afigura 1 acima mostra o prédio e o local para realizagao do servico.

4.1.3. Somente apds a aprovacdo da proposta, projeto, cronograma e estratégia de obra pela
CONTRATANTE é que sera permitido o inicio da execucdo da obra.

4.1.4. Compete a CONTRATADA realizar previamente a conferéncia de todas as medidas, dimensdes e
condicdes existentes no local da execucado, assumindo integral responsabilidade pela compatibilizacao
entre o projeto executivo e as condig¢des verificadas em campo.

4.15. Os servicos deverdao ser executados em estrita conformidade com as disposicbes e
especificagdes deste Termo, considerando todas as atividades necessarias para o perfeito
funcionamento da usina. O escopo basico compreende:

a) Administra¢do da obra;

b) Elaboracgdo de projeto executivo;

c) Servigos preliminares, como mobilizacéo;

d) Instalagdo de canteiro de obras, tapumes, sinalizacdo, estruturas de apoio;
e) Instalagcdo dos mddulos de geracdo fotovoltaicos;

f)  Instalagdo do cabeamento de corrente continua;

g) Aterramento e equipotencializagdo das estruturas de campo;
h) Instalagdo dos equipamentos da sala de quadro;

i) Instalacdo dos cabos de baixa tensdo;

j)  Conexao elétrica entre sala de quadro e sala de medigdes;

k) Homologacdo da concessiondria de energia;

) Ajuste de protecbes e outros servicos que possam ser solicitados pela
concessionaria de energia para a conexao com a rede de distribuicdo;

m) Emissdo de As-Built.

4.2. Elaboragdo de projeto executivo

4.2.1. Plantas e desenhos em formato digital (.pdf. .dwg - formato compativel com Autodesk
AutoCAD 2010). As plantas e desenhos apresentados deverdo estar em nivel executivo e contemplar
todo detalhamento necessdrio a execuc¢do da obra, inclusive considerar a compatibilidade da
proposicdo com as instalagdes existentes.

4.2.2. O projeto executivo deverd garantir a seletividade das protecdes e o bloqueio de injecdo
reversa, visando a seguranca e estabilidade da rede Spot Network do Edificio Sede.
4.3. Instalacdo de canteiro de obras, sinalizacdo, estruturas de apoio.
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4.3.1. A drea de intervencdo devera ser devidamente isolada e sinalizada de forma a minimizar os
riscos de acidentes e eventuais sujidades oriundas dos servigos.

4.3.2. A CONTRATADA devera prever todo o sistema de andaimes/plataformas necessario para a
realizacdo dos servigos. A rigidez destas estruturas deve ser suficiente para garantir a seguranca dos
operarios e técnicos que estejam trabalhando sobre elas.

4.3.3. A CONTRATADA é responsavel pela execucdo de estruturas provisdrias necessarias para
minimizar os impactos no funcionamento do Edificio Sede.

4.4, Remocao de quaisquer interferéncias da area de obra

4.4.1. Deve ser feita a remocgao de todas as interferéncias existentes na drea de obra, evitando danos
aos elementos que puderem ser reutilizados posteriormente pelo Edificio Sede, exceto aqueles
explicitamente listados no item 4.6 deste Termo de Referéncia.

4.4.2. Deve ser feito também o bota-fora adequado de todos os residuos gerados por essa atividade.

4.5. Instalacdo dos mddulos de geracdo fotovoltaicos

4.5.1. Os mddulos de geragdo serdo fixados a estruturas metdlicas (telhado), que ja constam no local.
A instalacdo devera ser realizada como descrita nos itens a seguir conforme o projeto.

4.5.2. Ndo estdo inclusos na estrutura metalica supracitada os trilhos necessarios ao apoio dos
madulos, sendo a CONTRATADA a responsavel pelo fornecimento e fixacdo dos mesmos a estrutura,
conforme o seu padrao de trabalho e seguindo as notas de projeto.

4.5.3. O projeto em anexo apresenta os detalhes da estrutura metalica para que a CONTRATADA
compreenda como é a fixagcdo prevista.

4.5.4. A conexdo elétrica entre médulos devera ser realizada com o esmero necessario a qualidade
da instalacdo, organizacdo dos cabos, estética da instalagcdo (ocultando ao maximo os condutores
elétricos nas estruturas metalicas).

4.5.5. O cabeamento devera ser fixado com presilhas e abracadeiras resistentes as condi¢cdes de
instalacao.

4.5.6. Deverdo ser seguidas as recomendag¢des normativas em todas as etapas, inclusive quanto a
minimizac¢do de drea dos lagos de indugao.

4.5.6.1. A CONTRATADA devera prover meios para a equipotencializacdo entre os médulos de
geracdo e as estruturas metalicas, sendo preferivel o uso de grampos de aterramento. Caso
necessario o uso de condutores, estes deverdo ter isolagdo ndo halogenada de 1,0kv, e ser
instalados sempre embutidos nas estruturas metalicas.

4.5.6.2. O aterramento e equipotencializacdo dos mddulos sdo atribuicdes da CONTRATADA e
deverdo ser executados conforme projeto executivo, normas cabiveis e manuais de
fabricantes.
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4.6. Aterramento e equipotencializacdo das estruturas de campo

4.6.1. As estruturas metdlicas deverdo ser aterradas e equipotencializadas conforme indicado no
projeto executivo.

4.7. Instalacdo dos equipamentos da sala de quadro

4.7.1. A sala de quadro que serd ocupada é a mesma sala de maquinas dos elevadores do Edificio
Sede.

4.7.2. Nessa sala serd instalado pela CONTRATADA o quadro geral de baixa tensdo (QGBT) e demais
equipamentos necessarios a operagao da usina.

4.7.3. O fornecimento e instalacdo dos micro-inversores deverao estar em conformidade com o
projeto, com as prescricdes normativas e dos fabricantes, além de atender os quesitos:

4.7.3.1. Os micro-inversores deverdao possuir dispositivos de protecdo contra surtos, DPSs,
classe I, que atendam aos requisitos normativos para circuitos de corrente alternada em
sistemas fotovoltaicos.

4.73.2. Também deverdo ser entregues a CONTRATANTE os manuais dos
equipamentos.Devera ter carcaca aterrada e equipotencializada.

4.7.4. E atribuicdo da CONTRATADA o fornecimento, instalagdo e configuracdo de sistema de
gerenciamento remoto da usina, inclusive dos acessdrios necessarios ao seu funcionamento (fonte
24 Vcc, entre outros), conforme memorial que integra o projeto, e atendendo aos requisitos:

4.7.4.1. Monitoramento da corrente elétrica em cada micro-inversor.

4.7.4.2. Monitoramento das tensGes de entrada e saida dos micro-inversores.

4.7.4.3. Monitoramento da poténcia de saida de cada micro-inversor.

4.7.4.4. Registro de 30 dias de dados de geragdo armazenados no logger ou em nuvem.
4.7.4.5. Integracao de alarmes e avisos dos micro-inversores.

4.7.4.6. A infraestrutura para cabeamento deve ser organizada, garantindo separacdo e
compatibilidade eletromagnética entre cabeamento CC, cabeamento CA e cabeamento
de dados.

4.7.5. O QGBT devera ser fornecido e instalado atendendo os quesitos seguintes:

4.7.5.1. Devera estar em conformidade com a NBR 61439 e com o memorial descritivo que
integra o projeto.

4.7.5.2. Devera possuir uma barra de equipotencializagdo principal (BEP) onde serdo ligadas as
estruturas metalicas, malhas de aterramento, etc. Todas as equipotencializagdes devem
ser realizadas em conformidade com as prescricdes das NBRs 5410 e 5419.
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4.7.5.3. Devera possuir dez disjuntores de 160A, com as caracteristicas apresentadas no
memorial descritivo, sendo sete para os inversores existentes e trés reservas.

4.7.5.4. Devera ser fabricado para que toda a operacdo e manutencdo sejam realizadas pela
parte frontal.

4.7.5.5. O cabeamento de entrada e saida do QGBT devera ser instalado por meio de prensa-
cabos que ndo prejudiquem o grau de protegdo original do quadro.

4.7.5.6. Os furos realizados no painel devem ser realizados com vazador de chapas hidraulico ou
equipamento similar que garanta a preservacdo da pintura e bom acabamento dos
cortes.

4.7.5.7. Os furos deverdo ser posteriormente protegidos com tinta antioxidante.

4.7.6. Todo o cabeamento de corrente continua, alternada e de sinal devera ser identificado em
concordancia com a nomenclatura de projeto. Quando ndo for encontrada referéncia no projeto, a
CONTRATADA apresentara sugestdo a ser validada pela CONTRATANTE, antes da execugao.

476.1. E de extrema necessidade o fornecimento e instalagdo de um dispositivo de
desligamento de emergéncia (Rapid Shutdown), posicionado em local acessivel e
devidamente sinalizado.

4.7.7. Sobre o Sistema de Controle de Injecao (Grid Zero):

4.7.7.1. E responsabilidade da contratada, o fornecimento, instalagdo e configura¢io do sistema
de controle ativo de poténcia (ex: Smart Meter ou Power Manager), compativel com os
inversores ofertados.

4.7.7.2. O dispositivo deve ser capaz de monitorar o fluxo de energia no ponto de acoplamento
(entrada) e atuar dinamicamente na limitacdo da geragdo dos inversores, garantindo o
bloqueio total de inje¢do de excedentes na rede da distribuidora (Grid zero), inclusive
em situacdes de variacdo brusca de carga.

4.7.7.3. Durante a fase de comissionamento, a CONTRATADA, deverd parametrizar o sistema de
modo a garantir a seletividade das protec¢des e o bloqueio de inje¢do reversa, visando a
seguranca e estabilidade da rede Spot Network do Edificio Sede.

4.8. Outros servigos necessarios a conexao com a Neo Energia

4.8.1. A contratada é responsavel por conduzir todo o processo de homologacdo junto a Neoenergia,
desde a solicitacdo do Parecer de Acesso até a vistoria final e a emissdo do termo de liberagdo para
operagao.

4.8.2. E atribuicdo da CONTRATADA a realizacdo dos demais servigos necessarios a operacionaliza¢do
da usina junto a concessionaria, como:

4.8.2.1. Outros servigos eventualmente necessarios a validacdo da conexdo com a rede da
concessiondria de energia.

4.9. Emissdo de As-Built
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4.9.1. Ao longo da obra, a CONTRATADA devera registrar todos os eventuais desvios do projeto
original realizados durante a execucdo e que tenham sido aprovadas pela FISCALIZACAO. Esses
registros devem ser feitos por profissional tecnicamente capacitado, de forma manuscrita e
organizada nos proprios documentos de projeto impressos (desenhos, relatérios, manuais, etc).

4.9.2. Os registros dos desvios devem ser relatados de forma resumida no Diario de Obras,
identificando a folha de desenho ou outro documento onde for sinalizada a alteracdo, data e
responsavel técnico.

4.9.3. Ao término dos servicos, a CONTRATADA devera emitir projeto “as-built” e encaminha-lo para
aprovacdo da FISCALIZACAO, no prazo maximo de 10 (dez) dias, em arquivos eletrénicos, no
formato .dwg (compativel com Autocad 2010) e .pdf, bem como acompanhados das
respectivas ARTs.

4.10. Diretrizes gerais para o servigo

4.10.1. Os elementos deverdo ser entregues com a maxima qualidade e segurancga, livres de
imperfeicGes construtivas e operacionais. Caso estas venham a ocorrer, cabe a CONTRATADA realizar
a imediata corre¢do, sem Onus a APS.

4.10.2. A CONTRATADA é responsavel pela mobilizacdo de toda a mado de obra, ferramentas,
equipamentos e materiais necessarios para a execugdo do servico em contratagdao, bem como pela
desmobilizagao.

4.10.3. Pequenas interferéncias detectadas deverdo ser solucionadas sem qualquer 6nus para a APS.

4.10.4. Todas as instalagGes existentes que possam ser danificadas pelas atividades em questdo
deverdo ser devidamente protegidas ou realocadas.

4.10.5. Apds a conclusdo da instalagdo do novo sistema, a CONTRATADA deverd providenciar a
readequacdo de qualquer item que tenha sido modificado temporariamente para a execugao dos
servicos, incluindo a recomposi¢cdo do paisagismo que tenha sido danificado, a retirada de estruturas
provisdrias que tenham sido instaladas e a limpeza geral das areas onde foram realizados os servicos,
com devido descarte dos residuos gerados.

4.10.6. As atividades in loco devem ser executadas mantendo a integridade das estruturas existentes
na area de intervencdo e das areas adjacentes.

4.10.7. Todos os equipamentos devem ser fornecidos em conformidade com o projeto e com as
demandas da concessiondria de energia.

4.10.8. Para identificacdo:

4.10.8.1. Os componentes da instalagdo (equipamentos, cabeamento, etc.) deverdo ser
identificados com elementos resistentes a luz solar e adequados a instalagdo ao tempo. A
identificacdo devera ser conforme o projeto.
4.10.9. As conex0es mecanicas e elétricas, inclusive as de equipotencializacdo, deverdo ser
realizadas de forma a ndo causar corrosao eletrolitica entre os materiais.
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4.10.10.Todo o cabeamento deve ser instalado de forma a preservar a integridade da isolagao.
Devem ser respeitados os raios maximos de curvatura indicados pelos fabricantes.

4.10.11.Equipotencializagdo entre massas metalicas:

4.10.11.1. A equipotencializacdo envolvendo pecas pintadas deverd ser precedida da
remocdo da tinta no ponto de conexdo. Posteriormente a pintura devera ser recomposta
preservando as caracteristicas originais.

4.10.12.Para as etapas que envolverem elaboracdo e entrega de documentos, observar:

4.10.12.1. Todos os arquivos deverdo ser entregues em via digital, em seus formatos
originais (dwg, doc, xls, etc.) e em PDF.

4.10.13.Para os documentos graficos, adota-se como software de referéncia o AutoCAD versao 2010,
sendo que outros aplicativos poderdao ser utilizados para a elaboracdo dos projetos, desde que
permitam exportar o arquivo final em formato dwg, sem alteracdo de qualquer elemento grafico. Os
arquivos ndo devem ser enviados interconectados em xref e devem ser trabalhados na aba model e
apresentados em layout. A APS fornecera os modelos de carimbo e ctb a serem seguidos.

5. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

5.1. A empresa CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos, materiais
e insumos necessarios para a execucgao dos servicos e o perfeito desempenho da solugdo projetada,
atendendo as boas préticas de engenharia, normas aplicaveis, instru¢cdes dos fabricantes e aos
objetivos a que se propde o empreendimento em questao.

5.2. Os materiais e equipamentos deverdo ser entregues devidamente protegidos e embalados,
acompanhados das respectivas notas fiscais.

5.3. Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverdo ser novos, de qualidade
compativel com o servico respectivo, devendo satisfazer rigorosamente as especificagbes de
projeto.

5.4. Os materiais e/ou equipamentos devem ser de linha normal de fabricacdo, de empresa ja
estabelecida no mercado e que possua experiéncia comprovada na fabricacdo dos mesmos, de
modo a prover a necessaria qualidade, acabamento e durabilidade desejada.

5.5. A CONTRATADA s6 poderd aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de submeté-lo a
exame e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com o previsto.

5.6. Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA apresentard, por escrito, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razoes
determinantes do pedido.

5.7. A substituicdo somente serda aprovada quando resultar em melhoria técnica ou similaridade
comprovada, a critério da APS, observando-se os seguintes aspectos: qualidade reconhecida ou
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testada, equivaléncia técnica (tipo, funcgdo, resisténcia, estética e apresentacdo) e ordem de
grandeza de prego.

5.8. Cabera a parte interessada na substituicdo o 6nus da apresentacdo de toda a documentacdo
necessdria a analise. A comprovacdo de similaridade devera ser feita por intermédio de catalogos
de fabricantes, ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por profissional habilitado, e/ou de
documentos de certificagdo expedidos por drgdo publico ou da iniciativa privada, com o devido
credenciamento.

5.9. As despesas decorrentes de comprovacgdes, ensaios, testes e laudos mencionados acima, quando
necessarios, correrdo por conta da CONTRATADA.

5.10. A consulta sobre similaridade nao justificara, em nenhuma hipdtese, o ndo cumprimento dos
prazos estabelecidos no Contrato.

5.11. No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a CONTRATADA
apresentara uma proposta de substituicdo para aprovacdo da FISCALIZACAO.

5.12. A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pela APS e a substituicdo s6 podera ser efetuada
mediante expressa autorizagdo da FISCALIZACAO, por escrito, sendo objeto de registro no Livro de
Ordem (Diario de Obras).

5.13. Os materiais, depois de aprovados pela FISCALIZACAO, serdo cuidadosamente conservados no
canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de
sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

5.14. Os materiais ou equipamentos antigos que por ventura forem substituidos por novos durante a
obra deverdo ser devidamente armazenados em locais indicados pela FISCALIZACAO e descartados
pela CONTRATADA.

5.15. Os materiais que ndo atenderem as especificacdes ndo poderao ser estocados em obra.

5.16. A CONTRATADA sera responsavel por todos os equipamentos e materiais estocados no local da
obra, devendo armazena-los de maneira cuidadosa e apropriada em local a ser indicado pela
FISCALIZACAO, quando estes n3o forem imediatamente utilizados. Fica sob sua responsabilidade
também todo o transporte dos materiais até o local do servico, incluindo movimentacgado horizontal
e vertical.

5.17. Materiais, ferramentas, equipamentos e servicos ndo usualmente especificados ou mostrados em
desenhos, mas necessarios, deverdo ser incluidos no fornecimento.

5.18. Devem ser utilizados apenas produtos dentro do prazo de validade.

5.19. Todos os equipamentos necessarios para o funcionamento da usina fotovoltaica deverdo ser
adquiridos pela CONTRATADA, exceto quando especificado de forma explicita que a APS fara a
aquisig¢ao.

5.20. Os equipamentos relacionados abaixo devem ter suas especificacdes técnicas apresentadas por
meio de datasheets, catalogos, etc., na proposta comercial, além do periodo de garantia:
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a) Mddulos fotovoltaicos;

b) Cabeamento de corrente continua;

c) Micro-inversores;

d) Sistema de gerenciamento remoto;

e) Cabeamento de corrente alternada (baixa tensdo);
f) Quadro Geral do Sistema (QGS).

5.21. A PROPONENTE podera ser consultada pela CONTRATANTE para esclarecer eventuais duvidas sobre
0s equipamentos descritos na proposta.

5.22. A aquisicdo de materiais e equipamentos pela CONTRATADA devera ser planejada de maneira a se
evitar eventuais atrasos no cronograma devido a necessidade de prévia encomenda dos mesmos.

5.23. A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer pega,
elemento ou parte da construcdo, podendo rejeitd-las, observadas as normas e especificacdes da
ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA.

6. DAS NORMAS

6.1. A empresa CONTRATADA devera atender todas as normas vigentes relativas ao objeto deste
Termo de Referéncia, instrucdes técnicas e catdlogos de fabricantes, instrugdes e resolucdes dos
orgdos do sistema CREA e CONFEA, normas de concessionarias de servicos publicos, normas APS,
diretrizes de seguranca do trabalho da APS (Anexo ll), cddigos, leis, decretos e portarias federais,
estaduais e municipais, bem como as boas praticas de engenharia. A seguir sdo elencadas as
principais normativas:

a) NBR 5410 - Instalacdes elétricas de Baixa Tensdo;

b) NBR 13534 - InstalagOes elétricas de baixa tensdo — Requisitos especificos para instalagdo em

estabelecimentos assistenciais de saude;
c) NBR 5419 — Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas;

d) ABNT NBR 16149 - Sistemas fotovoltaicos (FV) — Caracteristicas da interface de conexdo com a

rede elétrica de distribuicao;

e) ABNT NBR 16274 - Sistemas fotovoltaicos conectados a rede — Requisitos minimos para

documentacdo, ensaios de comissionamento, inspecao e avaliagdo de desempenho;
f) ABNT NBR 16690 — Instalacdes elétricas de arranjos fotovoltaicos;

g) IEC 60364-7-712:2002 - Electrical installations of buildings - Part 7-712: Requirements for

special installations or locations - Solar photovoltaic (PV) power supply systems;

h) ABNT NBR 10899:2013 - Energia solar fotovoltaica — Terminologia;
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i) ABNT NBR 16150:2014 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de conexdo

com a rede elétrica de distribuicdo - Procedimento de ensaio de conformidade;

j) ABNT NBR IEC 62116:2012 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de

sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica;
k) ABNT NBR 11876:2010 - Mddulos fotovoltaicos — Especificacdo;
[) ABNT NBR 11704:2008 - Sistemas fotovoltaicos - Classificacdo;

m)NR 10 - Seguranca em instalacbes e servicos em eletricidade, e demais normas

regulamentadoras do Ministério do Trabalho aplicaveis;
n) Resolu¢des da Diretoria Colegiada (RDC) — Anvisa;
o) ANEEL - Resolugdo n2 414;
p) ANEEL - Resolugdo n2 482;
g) ANEEL - Resolugdo n? 687;

r) ANEEL - Prodist Mddulo 3 - Procedimentos de Distribuicdo de Energia Elétrica no Sistema

Elétrico Nacional - Mdédulo 3 — Acesso ao Sistema de Distribuicao;

s) Resolugdo n°® 1.094 de 31 de outubro de 2017, do Conselho Federal de Engenharia e

Agronomia (CONFEA), que dispde sobre a obrigatoriedade de adog¢do do Livro de Ordem;
t) Regulamento de Compras e Contrata¢des (Manual de Licita¢cdes) da APS;
u) Orientagdes técnicas da FISCALIZACAO da APS;

v) Norma técnica n° 48/2024 do CBMDF (Sistemas de Energia Fotovoltaica: Medidas de

seguranca contra incéndio e panico);

w) Normas da CONTRATANTE, em especial: Contrato Geral para Fornecimento de Bens e Ser-
vicos, Regulamento de Compras e Contratacdes, Manual do Fornecedor e Cédigo de Etica,
todos da Rede SARAH, disponivel nos seguintes links:

e https://www?2.sarah.br/compras/Arquivos/ManualFornecedor.pdf

e https://www.sarah.br/wp-content/uploads/2025/10/Colecao-Legislacao-e-Normas-
Regulamento-de-Compras-e-Contratacoes-WEB.pdf

e https://www.sarah.br/media/3468/201806702-codigodeetica-v20-pag-double.pdf

e https://www.sarah.br/wp-content/uploads/2026/04/codigo-etica-2026.pdf

7. DA ACEITAGAO DO OBJETO / RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

7.1. Quaisquer alteragdes do projeto executivo durante o andamento da obra s6 poderdo ocorrer
apds validagdo com a FISCALIZACAO da APS.

7.2. O recebimento dos servicos executados pela CONTRATADA serd efetivado em duas etapas
sucessivas:
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7.2.1. Na primeira etapa, apds a conclusdo dos servicos, mediante uma vistoria realizada pela
FISCALIZACAO, serd efetuado o Recebimento Provisério, no qual serdo indicadas eventuais correcdes
e complementagdes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o
prazo para a execucao dos ajustes.

7.2.2. Na segunda etapa, apds a conclusdo das correcdes e complementacdes, mediante nova
vistoria realizada pela FISCALIZACAO, ser3 realizado o Recebimento Definitivo.

7.2.3. Os servicos executados pela CONTRATADA também serdo submetidos a aprovacdo da
concessiondria de energia local, nos moldes apresentados pelas resolu¢des da Aneel e normas da
Neo Energia.

7.2.4. Cabe a CONTRATADA conduzir os tramites junto a concessionaria local, realizando eventuais
ajustes por ela solicitados, arcando com todas as taxas e documentagado pertinentes.

7.3. Adrea de intervencdo devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacgao.

7.4. A presenca da fiscalizacdo da APS durante a execuc¢do dos servigos, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢cdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade
com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execuc¢do dos servigos, na forma
da legislacdao em vigor.

7.5. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos
ou imperfeicbes apontadas na Empreitada, poderd a APS efetuar os reparos e substituicdes
necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA, a qual serd paga
conforme indicacdo da APS.

8. DA VISTORIA TECNICA

8.1. A vistoria técnica se faz obrigatéria e indispensavel devido ao grau de complexidade e
especificidade do servico em contratacdo, o que exige analise da area de intervengdo para melhor
entendimento da estratégia de obra a ser adotada.

8.2. A PROPONENTE deverd realizar vistoria técnica por profissional capacitado, especializado e
habilitado, devidamente registrado no CREA, para analise da drea e assinatura de uma declaragdo
de que visitou o local onde serdao executados os servicos descritos neste Termo, e que tem pleno
conhecimento técnico do escopo dos servigos e das suas dificuldades para a execugdo (anexo I).
Esta declaracdo deverd ser assinada pelo responsdvel técnico e entregue aos responsaveis pelo
recebimento das propostas.

8.3. Em funcdo da vistoria técnica, caso a Empresa vislumbre algo que a CONTRATANTE ndo
especificou, e que impacte em modificacbes da prestacdo do servico, deverd se pronunciar, na
forma dos prazos estabelecidos no Pedido de Cotacdo e no Regulamento de Compras e
Contratac¢des da APS - publicado no Diario Oficial da Unido, de 22/11/2018, Edi¢do n® 224, Secdo 3,
pagina 221, de modo a ndo incorrer em omissoes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de acréscimo de pregos.
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8.4.

8.5.

A visita devera ser agendada com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia e
devera ocorrer até dois dias Uteis antes do encerramento do periodo de envio das propostas,
durando, no maximo, 02 (duas) horas.

Para agendamento da vistoria entrar em contato com engenheiro Giovanni de Oliveira Dala
Paula, pelo telefone (61) 3319-1443.

9. DAS PROPOSTAS

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

A contratacdo serd por preco fixo e o pagamento deverd ser realizado mediante aceitagdo das
entregas previstas no item 4 deste Termo.

9.1.1. Serdo realizados pagamentos mensalmente durante a execu¢do do contrato, apds a realizagdo
de cada parcela do servico estabelecido em seu cronograma, conforme referéncia do Anexo V. Cada
medicdo devera estar vinculada aos marcos fisicos efetivamente executados, comprovados por
relatério técnico aprovado pela fiscalizacao.

A apresentacdo da proposta de preco devera contemplar orcamento detalhado do custo global
dos produtos e servicos, em planilha orcamentdria demonstrando os quantitativos, custos
unitdrios, custos parciais e custo total, conforme modelo do Anexo lll.

Na proposta deverdo estar descritos e explicitados todos os itens contemplados e excluidos do
escopo, incluindo estratégia de obra e técnicas construtivas planejadas.

A CONTRATADA devera incluir em seus custos todas as despesas, diretas ou indiretas, (mdo de
obra, materiais, servicos de engenharia, equipamentos, tributos, taxas, etc.) necessarias a prestar
os seus servicos de acordo com toda regulamentacdo aplicavel (normas, cddigos de obras,
regulamentos de execugdo de obras) e que estejam ou nao citados nesta especificacao.

Despesas relativas a servicos e levantamentos de campo e investigacOes técnicas diversas, dentre
outras despesas originarias da elaboracdo do projeto, ocorrerdo inteiramente por conta da
CONTRATADA.

9.5.1. Para a realizagdo dos servicos e levantamentos supracitados, é necessario agendamento prévio
com a APS.

Os valores referentes a eventuais deslocamentos, alimentagdo ou hospedagem de profissionais,
deverdo estar previstos e destacados na proposta comercial da PROPONENTE, constituindo custos
integrantes do preco global contratado, ndo sendo objeto de pagamento em separado..

A CONTRATADA devera prever os custos com mobilizagcdes e desmobilizagdes de pessoal, materiais
e equipamentos, assim como a eventual realizagdo de servicos durante horario noturno, aos
sabados, domingos e feriados.

A proposta também deve detalhar o cronograma fisico-financeiro previsto para a realizagdo de
cada atividade, conforme modelo do Anexo V.

A apresentagdo da proposta implicara plena aceitagdo, por parte do proponente, das condi¢bes
estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus Anexos.



_ Rede SARAH de Hospitais de Reabilitacao
"= = Associagdo das Pioneiras Sociais

DOCUMENTO: REVISAO: PAGINA:
BSB-ELE-SFV-TR-001 RO3 16 de 35
9.10. O preco proposto serda de exclusiva responsabilidade da PROPONENTE, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissdo ou qualquer
outro pretexto. A omissdao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto
deste edital sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco

9.11. Possiveis indefinicbes, omissGes, falhas ou incorrecbes nas especificagdes técnicas no Termo de
Referéncia ndo poderdo, em nenhuma hipdtese, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar
servigos extras ou alegar eventuais pretensdes de acréscimo de pregos ou e/ou alterar a composigdo
de pregos unitarios.

9.12. As propostas de prego devem possuir prazo de validade minimo de 60 dias.

10.DA SUBCONTRATAGCAO

10.1. Serd admitida a subcontratagdo, mediante prévia e expressa autorizacdao da Associacdo das Pioneiras
Sociais, restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

10.2. E vedada a subcontratacio dos servicos avaliados para efeito de atestacdo da capacidade
técnico-operacional e técnico-profissional.

10.3. A CONTRATADA devera, antes do inicio da realizagdo dos servigos, submeter a aprovacdo da
CONTRATANTE a documentagdo comprobatéria da empresa subcontratada, em especial: (i)
experiéncia técnica na atividade parcial permitida da subcontratacdo; (ii) cumprimento da legislagdo
trabalhista e das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho, do Ministério do
Trabalho e Emprego; e (iii) outros requisitos estabelecidos no Termo de Referéncia, quando for o caso.

10.4. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

10.5. A subcontratacdo de que trata este item nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a APS
guanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

11.DA GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. A CONTRATADA deverd apresentar a APS, até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do Contrato,
comprovante de prestagdo de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
Contrato, com validade durante a execugdo do contrato e até 90 (noventa) dias apds término da
vigéncia contratual, com o objetivo de assegurar que todas as condi¢des que serdo assumidas sejam
cumpridas, mediante a op¢ao por uma das seguintes modalidades:

I. Caucao em dinheiro;
Il. Fianca bancdria;

lll. Seguro-garantia.

11.2. Agarantia assegurard, em qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I. prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto deste Contrato e do n3ao adimplemento das
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demais obrigacdes nele previstas;

Il. prejuizos causados a APS ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo deste
Contrato;

IIl. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela APS a CONTRATADA;

IV. obrigacOes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo honradas pela
CONTRATADA.

11.3. N3o serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos ndao constem
expressamente os eventos indicados no item acima.

11.4. O atraso superior a 20 (vinte) dias na apresentacdo da garantia, apds notificacio formal da
CONTRATANTE para regularizacdao, autoriza a APS a promover a reten¢do dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a titulo de garantia, a
ser depositados em conta especifica junto a instituicdes e agéncia financeira oficiais, com correcdo
monetaria, em favor da APS.

11.5. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela APS com
o objetivo de apurar prejuizos ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.6. Caso ocorra a prorrogacdo da vigéncia do Contrato, a CONTRATADA devera, a cada celebracdo de
termo aditivo, providenciar a devida renovagado da garantia prestada, tomando-se por base o valor
atualizado do Contrato.

11.7. A garantia sera recalculada, nas mesmas condi¢Ges e proporgdes, sempre que ocorrer substancial
modificacdo no valor deste Contrato.

11.8. No caso de vencimento, utilizacdo ou recalculo da garantia, a CONTRATADA tera 05 (cinco) dias Uteis, a
contar da ocorréncia do fato, para renova-la ou complementa-la.

11.9. A garantia sera considerada extinta:

11.9.1. Com a devolugdo da apdlice, carta-fianga, autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou retencdo sobre medi¢ao, acompanhada de declaragao
da administragdo, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas
do contrato.

11.9.2. Com o término da vigéncia do contrato, podendo independentemente da sua natureza, ser
estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

12.DO SEGURO

12.1. A CONTRATADA devera apresentar a APS, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, apds
assinatura do contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o periodo de
execucdo da Empreitada, o qual devera cobrir eventuais prejuizos de origem subita e imprevista
por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas
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extraordinarias.

12.1.1. A importancia segurada deverda ser compativel com o valor atualizado do contrato e
contemplar, no minimo, cobertura para danos materiais, responsabilidade civil, riscos de
engenharia, desentulho e despesas extraordinarias.

12.2. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera pelos
danos e prejuizos que causar a APS, a sua propriedade e posses e/ou de terceiros, inclusive ao meio
ambiente, em decorréncia da execugdo da Empreitada.

12.3. A CONTRATADA dever3, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no
item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o periodo de
execucdo do servico, correndo a sua conta as despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice,
sem prejuizo do seguro obrigatério contra acidentes de trabalho previsto no art. 72, XXVIII, da
Constituicdo Federal, e regulado pelas Leis n° 8.212, de 24/07/1991 e n° 8.213, de 24/07/1991.

13. DO PRAZO DE EXECUGAO (VIGENCIA)

13.1. Estima-se o prazo de 180 (cento e oitenta) dias apds a emissdo de autorizacdo de inicio para a
execuc¢do dos servigos.

13.1.1. Este prazo inclui o tempo de elaboracdo de projeto executivo, aquisicdo de materiais,
mobilizacdo, execucdo de obra (montagem/intervencdo in loco), desmobilizagdo e apresentacgio de
as-built.

13.1.2. O prazo maximo para execugao da obra apds obtido o parecer de acesso da Neo Energia é
de 90 (noventa) dias. Os prazos poderdo ser revistos quando comprovadamente impactados por
exigéncias supervenientes da concessiondria, desde que ndo decorrentes de falha da
CONTRATADA.

13.2. O Anexo V apresenta um modelo de cronograma fisico-financeiro a ser apresentado. Este
modelo tem como objetivo apenas servir de referéncia para as empresas elaborarem suas
propostas. A CONTRATADA deverda efetuar seu préprio planejamento, considerando a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo de
execugdo do contrato.

13.3. Os servigos in loco devem ser realizados no Edificio Sede da Rede Sarah de Hospitais de
reabilitacdo, em dias Uteis, de 22 a 62 feira, no horario das 08 h as 17 h.

13.3.1. Atividades que impossibilitarem o funcionamento do Edificio Sede (ex.: interdicdo de ruas
internas, desligamento de alimentacdo elétrica, entre outros), total ou parcial, deverdo ser
executadas fora do periodo supracitado, em horario noturno, aos finais de semana ou feriados.

13.4. Deve ser alinhada com a fiscalizacdo da APS a melhor estratégia de obra com o intuito de causar a
menor interferéncia possivel nas atividades do Edificio Sede.

13.5. A CONTRATADA deverd prever mao de obra, equipamentos e ferramentas suficientes para
cumprimento do prazo de execu¢ao dos servicos.

13.6. Caso a PROPONENTE ndo concorde com os prazos estabelecidos pela APS, devera apresentar
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claramente na sua proposta este desvio técnico, incluindo para tal um cronograma indicando os
prazos considerados exequiveis.

13.7. A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execugdo dos trabalhos sempre que:

13.7.1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato.

13.7.2. For necessario para execuc¢do correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de
acordo com o projeto.

13.7.3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos na forma
prevista no Contrato.

13.7.4. Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo da FISCALIZACAO,
possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes.

13.7.5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Livro de Ordem (Diério de
Obra).

13.8. Os prazos de inicio de cada etapa do servico contratado admitem prorrogacdo, desde que ocorra
superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, interrupgdo ou impedimento de execuc¢do
estranho a vontade das partes. A CONTRATADA devera comunicar prévia e expressamente a APS
sobre essas ocorréncias. Tais alteracdes no prazo também serdo admitidas caso a FISCALIZACAO
assim julgue necessario.

14.DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14.1. Emitir junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), Anotacdo(des) de
Responsabilidade Técnica (ART), referente aos servicos objeto desta contratacdo em nome do(s)
respectivo(s) responsdvel(eis) técnico(s).

14.1.1. Em atencgdo ao art. 28 da Resolucdo CONFEA n2 1025 de 2009, a ART devera ser
apresentada antes do inicio da execucdo dos servicos.

14.2. Elaborar o projeto executivo e executar os servicos conforme especificacdes deste TR, do
contrato, do Edital e de sua proposta, com a alocagdo de pessoas, e demais recursos necessarios ao
perfeito cumprimento das cldusulas contratuais.

14.3. Proporcionar todo o suporte necessdrio para garantir o perfeito funcionamento do sistema a ser
instalado.

14.4. Prover pessoas habilitadas, em quantidade adequada e com conhecimentos dos servicos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

14.5. Designar responsavel técnico habilitado pelo CREA Regional para fiscalizacdo dos servicos. Este
profissional deve estar presente durante a execucdo de todo e qualquer servico pertinente ao
contrato, para as medi¢Ges e qualquer outra atividade relacionada a execu¢do operacional do
contrato.

14.6. Buscar solugBes econémicas e tecnicamente vidveis, que causem menor impacto nas atividades do
Edificio Sede.
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14.7. Propor solugdes que causem impacto arquiteténico minimo.
14.8. Propor solugdes que prezem pela manutenibilidade, eficiéncia e sustentabilidade.

14.9. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, fiscais, tributdrias e
as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
APS.

14.10. Instruir seus empregados e prestadores quanto a necessidade de acatar as normas internas da
APS e orienta-los a cumprir de forma adequada as obrigacGes legais e as exigéncias deste TR, do
edital e seus anexos.

14.11. Conferir no local as medidas do ambiente e da infraestrutura existente.

14.12. Atender as convocacOes da Rede SARAH para comparecer a reunides a domicilio desta, ou nos
locais que a instituicdo designar.

14.13. A CONTRATADA reconhece sua inteira responsabilidade pela iniciativa de planejar, executar e
fiscalizar as atividades objeto deste Termo.

14.14. Tendo em vista que os servigos serdo realizados concomitantemente com a unidade hospitalar
em funcionamento, a area de trabalho deve ser devidamente isolada e sinalizada, bem como
devem ser tomados todos os cuidados no sentido de manter a higiene do local de trabalho e evitar
excesso de ruidos e odores e outras praticas que comprometam as atividades do Edificio Sede.

14.15.Nas areas aonde a CONTRATADA vier a interferir na execucgdo de servigcos paralelos envolvidos na
obra, devera fornecer toda a cooperacdo possivel, de modo a compatibilizar sua atividade com as

demais.

14.16.Responsabilizar-se pelo acondicionamento e destinagado final de todos os residuos gerados das suas
atividades.

14.17.Todos os procedimentos, materiais e a remog¢ao de entulhos deverdo considerar os preceitos das
normas técnicas vigentes sobre o Meio Ambiente.

14.18.Arcar com todos os custos necessarios para a realizagdo de testes e ensaios, conforme instrugdes
normativas.

14.19.Fornecer certificados de procedéncia dos materiais empregados.

14.20.Reparar qualquer dano que seja causado as instala¢des existentes durante a execugdo dos servigos,
sem 6nus a APS.

14.21.Validar com a FISCALIZACAO qualquer alterag3o proposta para o projeto antes de sua execuc3o.

14.22.Implantar e observar normas, atitudes e procedimentos visando a seguranca, higiene e prevencao
de acidentes no trabalho.
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14.23.Caso os trabalhos ndo possam ser concluidos no mesmo dia, a CONTRATADA deverd executar a
devida sinalizacdo e prote¢Ges que se fizerem necessdrias para evitar acidentes, sob pena de
responder pelos danos que por ventura vierem a ocorrer.

14.24. Manter o local dos servicos, o canteiro de obras e as vias de circulacdo de trabalhadores, materiais
e equipamentos em nivel adequado de seguranca, organizacdo e limpeza.

14.25.Solicitar aprovagao, com adequada antecedéncia, para a localizagdo de estoques provisérios de
materiais, circulacdo de equipamentos e trabalhadores.

14.26.Apresentar, antes do inicio da obra, projeto do canteiro de obras para aprovacio da FISCALIZACAO.

14.27.Apresentar na reunido de inicio de contrato, o plano de trabalho a ser seguido, contemplando a
metodologia executiva (frentes de trabalho, sequéncia de trabalho, tecnologia a ser adotada,
quadro com horério de trabalho, etc.), o plano logistico (equipamentos a serem utilizados,
suprimento de insumos relevantes, etc.), cronograma fisico, entre outras informacdes relevantes
para validagdo pela FISCALIZACAO.

14.28.Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢dao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca
maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos
bens da APS, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

14.29.Manter, no canteiro, Didrio de Obras (Livro de ordem), registrando todas as ocorréncias diarias,
bem como especificar detalhadamente os servicos em execugdo, devendo a FISCALIZACAO, neste
mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

14.29.1. A abertura do diario de obras devera ser feita junto com a FISCALIZACAO no dia de inicio
dos servicos.

14.29.2. Serd tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execugdo do objeto.

14.29.3. O preenchimento devera ser realizado pela contratada e com a supervisdo da
FISCALIZACAO.

14.29.4. O Diario de Obras podera se valer de todos os documentos gerados entre a APS e a
CONTRATADA, como atas de reuniao, correio eletronico, informacdes e oficios entre outros, que
subsidiam e comprovam a coordenacdo do objeto pela FISCALIZACAO em conjunto com a
executante, além de fatos, observagdes e comunica¢des relevantes ao andamento do servico.

14.30. Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisacdo dos servicos, apresentando razdes
justificadoras a serem apreciadas pela APS.

14.31.ldentificar todos os equipamentos, as ferramentas e os utensilios de sua propriedade, de forma a
ndo serem confundidos com similares de propriedade da APS ou de outra empresa prestadora de
servigo.
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14.32.Levar ao conhecimento da FISCALIZACAO qualquer fato extraordindrio ou anormal que ocorra
durante a execugdo dos servigos, no prazo maximo de 30 (trinta) minutos contados da constatacdo
do fato, para a adogdo das medidas cabiveis.

14.33.Zelar pela integridade fisica das instalagdes, devendo reportar a FISCALIZACAO sempre que forem
verificados vazamentos, infiltracdes, corrosdes e outras avarias que possam prejudicar o perfeito
funcionamento ou a vida util dos equipamentos e suas instalagdes, no prazo maximo de 30 (trinta)
minutos contados da constatac¢do do fato.

14.34.Responsabilizar-se pelo Onus resultante de quaisquer a¢bes, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou
contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de acdes judiciais
que lhe venham a ser atribuidas por forca de lei, relacionadas com o cumprimento do presente
contrato, inclusive riscos de engenharia e de responsabilidade civil.

14.35. Fornecer todos os equipamentos e servigos necessdrios a perfeita execu¢do do projeto, exceto
guando de outra forma explicitado neste Termo de Referéncia e anexos.

15.DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
disposicGes deste TR, as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

15.2. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condicGes
estabelecidas no Edital e seus anexos.

15.3. Fornecer e colocar a disposicdo da CONTRATADA os elementos e informagdes da APS que se
fizerem necessarios a execucdo dos servigos.

15.4. Disponibilizar modelos dos padrdes vigentes na Rede Sarah a serem seguidos pela
CONTRATADA.

15.5. Esclarecer eventuais duvidas da CONTRATADA.

15.6. Apresentar definicOes e orienta¢Ges técnicas através de reunides, contatos telefénicos, croquis,
textos e mensagens de e-mail, conforme necessario para perfeito entendimento da
CONTRATADA.

15.7. Conceder o acesso da CONTRATADA as suas instalagbes para levantamento da estrutura
existente, bem como registro fotografico da area de intervencdo, mediante agendamento
prévio.

15.8. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por colaborador especialmente
designado, anotando em registro prdprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome das pessoas eventualmente envolvidas, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.
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15.9. Embargar os servicos caso encontre alguma divergéncia ou duvida na execucdo dos
procedimentos indicados.

15.10. Conferir os materiais recebidos, avaliando suas condi¢des fisicas, padrdes de qualidade e
acabamento. Caso estas condi¢Ges ndo sejam satisfatdrias ou estejam em desacordo com as
especificagcOes técnicas, a remessa devera ser devolvida ou recusada, devendo ser substituida
por outra, sem 6nus a APS.

15.11. Notificar a CONTRATADA por escrito sobre a ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao.

15.12.Promover reunido antes do inicio do servigo para alinhamento.

15.13. Fornecer alimentagcdo aos empregados da CONTRATADA que estejam desempenhando
atividades para o cumprimento do servico contratado, em refeitdrio local, sendo o custo desta
descontado no valor a ser pago a empresa CONTRATADA, no pagamento mensal das faturas
emitidas, ou outra forma a ser definida pelas Partes, de acordo com os valores estabelecidos em
contrato.

15.14.Fornecer banheiros e vestiarios para utilizacdo dos empregados da CONTRATADA.

15.15. Fornecer agua e energia elétrica para o desempenho das atividades.

16.DA GARANTIA DOS SERVICOS EXECUTADOS

16.1. A CONTRATADA devera fornecer garantia minima de 1 (um) ano, pela solidez e seguranca do
trabalho, apds o recebimento definitivo dos servigcos, responsabilizando-se pelos defeitos que
vierem a surgir neste prazo decorrentes de material, fabricacdo, transporte, instalacdo e/ou
desempenho.

16.1.1. O oferecimento de garantia por um prazo superior sera considerado um diferencial.

16.2. Os certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos instalados devem ser entregues
junto com o produto.

16.3. Agarantia dos equipamentos fornecidos devera atender aos periodos minimos:

16.3.1. Micro-inversores: 5 anos;

16.3.2. Mddulos de geragdo: 12 anos contra defeito de fabricacdo e 25 anos contra baixa
eficiéncia;

16.3.3. Equipamentos para fixacdo dos mddulos: 12 anos;

16.3.4. QGBT: 1 ano.

16.4. A CONTRATADA se compromete a executar todos os reparos devidos e/ou substituices quando
necessdario sem custo para a APS. As garantias acima referidas cobrem avarias ocasionadas por
transporte, excluidas as operag¢ées indevidas.
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16.5. Aplicam-se no que couberem, os termos do Cédigo de Protecdo e Defesa do Consumidor quanto a
oferta de reposicdao do produto ou de pecas, ainda que cessada a sua fabricacdo ou importagao.

16.6. A presenca da FISCALIZACAO durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢cdes, nao implicara solidariedade ou corresponsabilidade
com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execuc¢do dos servicos, na forma

da legislacdao em vigor.

16.7. A aceitacdo pela APS de qualquer material ou servico ndo isenta a CONTRATADA de sua total
responsabilidade em todas as garantias, como estabelecido.

16.8. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderd a APS efetuar os reparos e substituicdes necessarias,
seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se o0s custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA.

17.DO DIREITO DE PROPRIEDADE

17.1. A CONTRATADA cederd a APS o direito patrimonial e a propriedade intelectual em carater
definitivo dos resultados produzidos decorrentes desta contrata¢do, entendendo-se por resultados
quaisquer estudos, relatérios, descri¢cdes técnicas, prototipos, dados, esquemas, plantas, desenhos,
diagramas, roteiros, tutoriais e qualquer outra documentagdo produzida no escopo da presente
contratacdo, em papel ou em midia eletronica.

17.1.1. Fica proibida a utilizagdo dos documentos supracitados sem que exista autorizacdo
expressa da APS, sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

17.2. A CONTRATADA assegurarda a APS o direito de propriedade intelectual dos produtos
desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas,
logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes.

18.DO TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

18.1. A CONTRATADA se compromete a garantir o tratamento confidencial das informacdes
levantadas e/ou fornecidas pela CONTRATANTE, e assume as seguintes obrigacdes:

18.1.1. N&o divulgar quaisquer informacdes relativas aos servigos prestados a terceiros, nem
facilitar de qualquer maneira tal divulgagao.

18.1.2. Ndo utilizar a documentacdo associada com a contratagao para fins ndo aprovados por
escrito pela APS, nem facilitar de qualquer maneira tal divulgagao.

18.1.3. Nao utilizar o nome da APS, ou sua qualidade de prestador de servicos para o mesmo, em
quaisquer atividades de divulgacdo profissional, por exemplo, em cartées de visita, anuncios e

impressos.

18.1.4. Manter o sigilo sobre todo e qualquer assunto do interesse da CONTRATANTE ou de



Rede SARAH de Hospitais de Reabilitagao
= = Associagao das Pioneiras Sociais

DOCUMENTO: REVISAO: PAGINA:

BSB-ELE-SFV-TR-001 RO3 25 de 35
terceiros de que tomar conhecimento em razdo da contratacdo, devendo orientar seus
empregados nesse sentido, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa.

19.DA BDI - BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS

19.1. Considera-se a empresa CONTRATADA como especializada nos servicos objeto da contratagao, o
que significa que o preco ofertado contempla o BDI com todos os custos diretos e indiretos,
impostos, contribuicGes, taxas, encargos sociais, etc., necessarios a completa execucdo dos
Servigos.

20. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

20.1. A execucdo dos servicos contratados deverd estar em conformidade com as seguintes
orientagdes:

20.1.1. Considerar equipamentos e produtos de tecnologia que ndao contenham substancias
perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cadmio
(Cd), bifenilpolibromados (PBBS), éteres difenil-polibromados (PBDES);

20.1.2. Executar as especificacGes e demais exigéncias do Termo de Referéncia sempre visando a
economia da manutencgdo e a operacionaliza¢do da edificagao;

20.1.3. Deverdao ser especificados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a conservacdo e o uso racional da agua, a eficiéncia energética e a especificacdo de
produtos com certificagdo ambiental, sempre que possivel e que os custos forem compativeis com
o praticado no mercado;

20.1.4. Os residuos gerados das atividades deverdo ser devidamente caracterizados, triados,
acondicionados e transportados, de maneira a garantir a destinacao final adequada para cada tipo
de residuo, de acordo com as normas da ABNT e resolu¢cdes do CONAMA,;

20.1.5. Na execucgdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata;

20.1.6. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera
respeitar os limites mdximos de emissao de poluentes admitidos na Resolu¢gdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

21.DOS FISCAIS DO CONTRATO E SUAS ATRIBUICOES

21.1. Os servicos de fiscalizacdo serdo realizados por um profissional da APS a ser definido apds a
finalizagcdo do processo de licitagdo.

21.2. O fiscal do contrato é o responsavel por operacionalizar os servigos, garantindo o cumprimento
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das obrigacdes contratuais, acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo dos servicos,
procedendo ao registro das ocorréncias e determinando prazo para regularizacdo das
providéncias necessarias, além de aprovar/atestar as medicdes do servigco executado.

22. DO PAGAMENTO

22.1 Os pagamentos serdao realizados, pela CONTRATANTE, mediante apresentacdo de Nota
Fiscal/Fatura, sendo o prazo para pagamento de 30 (trinta) dias, contados a partir da emissdo da
Nota Fiscal.

22.2 As medicGes serdo realizadas por etapa efetivamente executada, em conformidade com o
cronograma fisico-financeiro aprovado, e deverdo ser submetidas a fiscalizacdo para andlise e
aprovagao.

22.2.1. Cada medicao devera ser instruida, no minimo, com:
| — relatdrio técnico descrevendo os servigcos executados no periodo;
Il — relatdrio fotografico que evidencie a execugdo dos servigos correspondentes a etapa medida;

Ill — quantitativos efetivamente executados, compativeis com o cronograma fisico-financeiro e
com os projetos aprovados;

IV — documentagdo técnica pertinente, incluindo Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
quando exigivel ou aplicavel a etapa executada;

V — demais documentos eventualmente exigidos neste Termo de Referéncia para comprovacdo da
regular execucao da etapa correspondente.

22.3 22.3. A liberagcdo do pagamento ficard condicionada a aprovacdo da medicdo pela fiscalizacdo,
mediante verificacdo da conformidade dos servicos executados com o cronograma fisico-
financeiro, os projetos, as especificagdes técnicas e as demais condi¢cdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia.

23.DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1. Ao apresentar a proposta técnica e comercial, a empresa CONTRATADA esta de pleno acordo que
a execucao de todos os servigcos de que tratam este Termo é factivel e que entregara as solugdes
em perfeitas condi¢Ges de uso, independente de eventuais inconsisténcias de projeto e dentro do
prazo estabelecido pela APS.

23.2. Fornecimento e esclarecimentos referentes a projetos de instalagdes devem ser realizados junto a
Manutencgdo através do telefone (61) 3319-1443 (eng. Giovanni).

23.3. Esclarecimentos de duvidas técnicas e agendamento de vistoria devem ser feitos com o eng.
Giovanni através do telefone (61) 3319-1443.

24.DOS ANEXOS
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I. Modelo de declaragdo de visita técnica;

Il. Diretrizes de seguranca do trabalho estabelecidas pela APS;
lll. Planilha de formagdo de precos;

IV. Projeto Basico;

V. Cronograma fisico-financeiro.
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ANEXOI
Modelo de declaragao de visita técnica

A Associagdo das Pioneiras Sociais

Declaro que em atendimento ao previsto no processo de compra n? ,que
eu, , portador(a) da CI/RG n®
e do CPF n? , Responsavel técnico da Empresa
, estabelecida no (a) , COMo seu representante

legal para os fins da presente declaragdo, compareci perante a Associacdo das Pioneiras Sociais e
vistoriei os locais onde serdo executados os servigos objeto da Sele¢do de Fornecedores em apreco,
tomando plena ciéncia das condi¢des e graus de dificuldades existentes.

DECLARO que possuo pleno conhecimento do objeto do processo de compra n? , hdo

podendo alegar desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo a execucdo
do objeto, inclusive as restricdes de execugao inerentes ao funcionamento do Edificio Sede.

Empresa:

CNPIJ:

Responsavel Técnico pela Empresa:

RG do Responsdvel Técnico:

Registro do Responsavel Técnico (CREA):

Local, de de

Assinatura do Responsavel Técnico pela Empresa

Visto:

Responsavel pela APS

OBS.: Esta declaragdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa participante e entregue junto com a proposta

comercial e com a documentacdo exigida no Edital.
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ANEXOII
DIRETRIZES DE SEGURANGCA DO TRABALHO ESTABELECIDAS PELA APS
1. OBIJETIVOS

1.1. Este documento tem por objetivo estabelecer critérios relacionados a segurancga e salde ocupacional,
para execucao de servicos referentes ao escopo contratual. Estes critérios foram definidos com base
na legislacdo vigente, sobretudo as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e normas
internas aplicaveis a CONTRATANTE.

1.2. Estas exigéncias decorrem dos tipos de servicos e seus respectivos riscos, de modo a prevenir a
ocorréncia de desvios, incidentes e/ou acidentes para a protecdo das pessoas, dos equipamentos e
instalacbes da APS, da CONTRATADA e das comunidades circunvizinhas a area de influéncia da
CONTRATANTE.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA E/OU COMPLEMENTARES

2.1. Além das exigéncias contidas neste documento, a CONTRATADA deve, quando aplicavel, atender aos
requisitos dos seguintes documentos:

a) Constituicdo federal em seus aspectos de segurancga e saude ocupacional;

b) Leis, decretos, portarias, instrucdes normativas e resolugdes no ambito federal, estadual e
municipal;

c) Portaria n2. 3214 de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e suas Normas
Regulamentadoras (NR);

d) Procedimentos e normas da APS aplicaveis;
e) Normas técnicas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT aplicaveis; e

f) Normas técnicas estrangeiras, quando aplicaveis, para casos em que ndo ha norma da ABNT
correspondente.

2.2. E obrigacdo da CONTRATADA a verificacdo do requisito legal e norma técnica a ser aplicada a cada
caso especifico para as atividades a serem executadas, analisando eventuais modificacGes de
requisitos legais e normas técnicas, e ainda a sua aplicabilidade.

3. CONDICOES ESPECIFICAS

3.1. A empresa CONTRATADA deve apresentar a APS, antes do inicio das atividades, os documentos
referentes a seguranca e saude no trabalho, conforme exigéncias legais. Além da documentacdo
minima, descrita a seguir, poderao ser exigidas outras de acordo com a atividade a ser realizada:

a) Copia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA -NR 9 Portaria
3214/78);
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b) APR (Analise Preliminar de Riscos), que deverd estar no local do servico e disponivel a verificagdo da
APS antes da realizacdo das atividades. As atividades somente serdo iniciadas apds a emissdao de
Permissdo de Trabalho — PT pelo SESMT da APS;

c) Cdpia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO — NR 7 Portaria
9214/78), o qual prevé a realizacdo de exames médicos, admissional e periddico e as demais
informacgdes sobre salde ocupacional;

d) Atestado de Saude Ocupacional (ASO) de todos os profissionais previstos no contrato, com os
exames complementares pertinentes a cada funcdo. Caso os profissionais executem atividades em
altura ou espaco confinado, a aptiddo para tais atividades, devera estar consignada no ASO;

e) Copia dos certificados de treinamento especificos aplicaveis as atividades: NR-35 Segurangca em
trabalhos em altura- para os funcionarios que realizardo trabalho em altura; certificado de
treinamento da NR-33 Seguranca em espaco confinado- para funcionarios que realizardo trabalhos
em ambientes confinados; Certificado de treinamento da NR-10 Seguranca em instala¢Oes e
servicos em eletricidade- para os profissionais que prestardo servicos com eletricidade; e demais
certificados necessarios para realizacdo da atividade em questdo, de acordo com exigéncias das
normas regulamentadoras, quando aplicavel;

f) Participar de treinamento introdutério de integracdo, com orientacdes de seguranga do trabalho,
ministrado por profissional do SESMT da APS, antes do inicio do servigo. Este treinamento deve ser
previamente agendado;

g) Cdpia das fichas de EPI (equipamento de protecdo individual) de todos os profissionais envolvidos
no contrato, contemplando todos os EPI fornecidos para execucdo da obra. A empresa contratada,
de acordo com a NR 6 - Equipamento de protegdo individual deve fornecer gratuitamente aos seus
empregados os EPl necessarios e adequados a execug¢do dos servicos com seguranca, bem como
exigir o seu uso, substitui-los quando danificados ou extraviados. Todo EPI deve possuir CA —
Certificado de Aprovacdo emitido pelo érgao competente;

h) A CONTRATADA devera fornecer todos os dispositivos de seguranca e protecao coletiva necessarios
a realizacdo das atividades (ex.: linhas de vida provisérias, sistema de ancoragem, prote¢do contra
gqueda de material, etc.);

i) Participar de DS — Didlogos de seguranca e demais eventos realizados pela APS quando convocados;

j) FISPQ — Fichas de informacgGes de seguranga de produtos quimicos de todos os produtos quimicos
utilizados, atualizadas.

3.2. Asempresas subcontratadas também deverdo atender as diretrizes desse documento.

3.3. Os documentos devem ser apresentados em formato digital.
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SERVICOS EM ALTURA

4.1. Nos servicos de trabalho em altura, com riscos de queda, a contratada deve atender as normas
regulamentadoras de NR-06, NR-18, NR-35, bem como demais normas regulamentadoras e instrugdes
complementares emitidas pela contratante e normas ABNT NBR aplicaveis.

SERVICOS EM ESPACO CONFINADO

5.1. A empresa CONTRATADA deve, antes do inicio de qualquer atividade em espaco confinado, atender a
NR 33, a ABNT NBR 14787 — Espaco confinado/ prevencdo de acidentes, procedimentos e medidas de

protecdo, bem como demais normas regulamentadoras e instru¢es complementares emitidas pela
APS.

SUBSTITUICAO, DEMISSAO OU INCLUSAO DE NOVOS FUNCIONARIOS.

6.1. A empresa CONTRATADA fica obrigada a informar toda movimentacao
(inclusdo/substituicdo/exclusdo) de empregados que prestam servicos nas dependéncias da APS.

6.2. Os funciondrios da empresa CONTRATADA e subcontratada sé poderdo iniciar suas atividades apds
realizarem o treinamento de integragao, a ser realizado por profissional do SESMT da APS.

UNIFORME

7.1. Todos os profissionais envolvidos nas atividades devem estar uniformizados.

7.2. A empresa CONTRATADA deve fornecer conjunto de uniforme em quantidade suficiente para a
execucdo das atividades.

7.3. O empregado da CONTRATADA ndo deve utilizar uniforme danificado, devendo ser substituido
imediatamente caso esteja fora de condi¢des de uso.

7.4. 0O uniforme deve conter identificagdo da empresa CONTRATADA.

7.5. Além do uniforme, os profissionais devem portar cracha de identificacdo, caso contrdrio, ndo serd
permitida a permanéncia dos mesmos no local de trabalho ou execucdo de atividades. E vedada a
saida de profissionais das instalacGes do Sarah portando cracha fornecido pela APS.

COMUNICAGAO DE ACIDENTES E INCIDENTES

8.1. A empresa CONTRATADA deve comunicar imediatamente a APS qualquer ocorréncia anormal, com ou
sem lesdo, e impactos ambientais significativos.

8.2. Em caso de acidente, a empresa CONTRATADA devera comunicar ao INSS, através da emissdo de CAT,
no prazo estabelecido pelo Art. 22 da Lei N2 8.213 - de 24 de julho de 1991, abaixo transcrito, e
entregar cépia imediatamente a APS. O SESMT da APS participara do processo de investigagdo do
acidente.

“LEI N2 8.213 - DE 24 DE JULHO DE 1991 - Art. 22. A empresa ou o empregador doméstico deverdo
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comunicar o acidente do trabalho a Previdéncia Social até o primeiro dia util sequinte ao da ocorréncia
minimo e o limite mdximo do saldrio de contribuicGo, sucessivamente aumentada nas reincidéncias,

DOCUMENTO:
e, em caso de morte, de imediato, a autoridade competente, sob pena de multa varidvel entre o limite

aplicada e cobrada pela Previdéncia Social”.
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ANEXO 1ll
Planilha de Formacgao de Pregos
Item Descrigcao Precgo unitario Preco total
Qtd
(R$) (R$)
01 | Execucdo de usina fotovoltaica com as seguintes
caracteristicas:
e Poténcia nominal corrente continua: 145
kWp;
e Poténcia nominal corrente alternada: 12.911 1
kWh/més;
e Quantidade de mddulos fotovoltaicos: 249
maodulos;
e Poténcia nominal CC: 212,9 Wp/m?2.

Nos precos cotados deverdo estar inclusos as despesas dos materiais utilizados nas coletas,
encargos sociais e trabalhistas, custos com equipamentos, mao-de-obra, ferramentas, logistica e
maquinas, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizacdo dos servicos, inclusive salarios,
tributos, despesas administrativas, lucros e demais insumos necessarios a sua composicdo, deduzidos
quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

DADOS DA PROPONENTE:

Empresa:

CNPI:

Responsavel Técnico pela Empresa:

RG do Responsavel Técnico:

Registro do Responsavel Técnico:

Data da proposta:

Data de validade da proposta:
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ANEXO IV

Projeto Basico

Documentacédo fornecida em arquivos a parte.
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ANEXOV

Cronograma fisico-financeiro

Documentacdo fornecida em arquivos a parte.
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