Pedido de
esclarecimento VI

Item QUESTINAMENTO DA EY RESPOSTA DA REDE SARAH
datado de
31/08/2020
2) Para que seja possivel realizar um dimensionamento
mais efetivo de esforgo, solicitamos que seja informada
as volumetrias mensais dos documentos relacionados a
seguir: Quantidade total de imobilizados na rede
X ) hoje: 68.728
a. Ativo Fixo b. Notas Fiscais de Mercadorias — Entradas | Média aproximada de entradas mensais
c. Notas Fiscais de Mercadorias — Saidas d. Notas Fiscais | dos ultimos 24meses: 257/més
de Servigos — Entradas e. Notas Fiscais de Servigos —
Saidas f. Plano de contas (Quantidade de Contas) g.
Langamentos Contdbeis h. Saldos Contébeis.
Tecnicas . BéSlS/SOLMA.l\l/Integragao O monitoramento deve ser baseado no
1X 6 6) Sobre Gerenciamento do Nivel de Servigos — Qual e | . N
L . X item 8.4 do termo de referéncia.
quais tipos de servigos devem ser monitorados?
7) Sobre Gerenciamento de Acesso — Os acessos tais
1X 7 | como Perfis e controle de acesso serdo gerenciados por | Sim.
meio o GRC Access Control?
8) Sobre Modelo de gestdo de ciclo de vida da solugdo
(Custom Code Management (CCM)) — Qual escopo de - .
s . v Deve ser utilizado as recomendagdes e
1X 8 | controle? Quais cddigo gerados no projeto? Os cddigos "
x x ~ . melhores praticas da SAP.
que serdo escopo desta fungdo serdo restritos aos
gerados em tempo de projeto?
. . Os testes serem repetitivos e de regressdo
9) Sobre Plano geral de testes — Qual serd o critério de N L
- para redugdo do tempo necessario para
IX 9 |avaliagdo para o uso do Component Based Test o
. R validagdo dos processos dentro das
Automation (CBTA) no projeto? o .
solugdes adquiridas.
10) Conforme mencionado no item 6.13.9 do Termo de . .
J . . ~_ | Para automagdo de testes deverd ser
Referéncia, devera ser avaliado no plano geral a adogdo .
~ utilizado o Component Based Test
de ferramentas de automagdo de testes, a exemplo do . . . .
. . . Automation disponivel no SAP Solution
IX 10 | Component Based Test Automation, disponivel no SAP .
X . Manager e o uso de scripts de testes
Solution Manager. O uso de Scripts de testes N - s
) . . . serdo utilizado baseado nos critérios
automatizados serd avaliado durante o projeto |, . )
- A . informados no questionamento anterior.
juntamente com o item citado?
Pedido de
I i to VII
esclarecimento QUESTINAMENTO DA EY RESPOSTA DA REDE SARAH
datado de
31/08/2020
2) Existe a possibilidade de paralelizar a implantagdo do Néo, dgdo que~o go live do Ariba SIN'P
. . . X requer integragdo com o S4/Hana, ndo
X 2 | Ariba — SLP com o Ariba Sourcing visto que pertencem . . =
. sendo uma alternativa a integragdo com o
ao mesmo Suite?
core ECC (atual).
3) Existe a possibilidade de antecipar a implantagcdo do
Ariba Network, logo apds o periodo de Run das demais | Ndo, dado que o go live do Ariba Network
X 3 funcionalidades implementadas? Eliminando o gap no | requer integragdo com S4/Hana, ndo

cronograma Ariba proposto. Caso ndo haja, existe
alguma justificativa técnica para o periodo de
implantagdo do Ariba Network e SLP?

sendo uma alternativa a integragdo o com
core ECC (atual).




